

**Планируемые цены на основное оборудование, для обоснования стоимости работ по инвестиционной программе 2019 года**

№ п/п	Наименование оборудования	Ед.изм.	Цена без НДС, тыс руб	Примечание
	<b>Реконструкция ВЛ</b>			
1	Опоры СВ 110	шт.	7,62	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
2	Опоры СВ 95	шт.	6,03	
3	СИП 2 3х50+54,6	км	158,29	
4	СИП 2 3х70+54,6	км	225,36	
5	СИП 4 2х16	км	23,81	
6	СИП 4 4х16	км	47,62	
7	СИП 3 1х50	км	41,61	
8	СИП 3 1х70	км	55,62	
9	Разъединитель РУНД	шт.	7,61	
10	Разрядник РДНП	шт.	5,21	
	<b>Реконструкция КЛ</b>			
11	Кабель АСБл-1 4х35	м	0,39	Коммерческое предложение на 2019 год
12	Кабель АСБл-1 4х50	м	0,44	
13	Кабель АСБл-1 4х70	м	0,58	
14	Кабель АСБл-1 4х95	м	0,73	
15	Кабель АСБл-1 4х120	м	0,86	
16	Кабель АСБл-1 4х150	м	0,98	
17	Кабель АСБл-1 4х185	м	1,17	
18	Кабель АСБл-1 4х240	м	1,43	
19	Кабель АСБл-10 3х240	м	1,36	
20	Кабель АСБл-10 3х185	м	1,15	
21	Кабель АСБл-10 3х150	м	1,00	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
22	Кабель АСБл-10 3х120	м	0,90	
23	Кабель АСБл-10 3х95	м	0,79	
24	Кабель АСБл-10 3х70	м	0,69	
25	Кабель АСБл-10 3х50	м	0,59	
26	Реклоузер	шт.	554,03	
27	Вакуумный выключатель ВВ/TEL -10-20/1000 в комплекте	шт.	200,10	

№ п/п	Наименование оборудования	Ед.изм.	Цена без НДС, тыс руб	Примечание
	<b>Реконструкция КЛ</b>			
28	Панели ШО-70	шт.	38,12	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
29	КСО-393	шт.	66,63	
30	КСО-207		-	
	<b>Замена силовых трансформаторов</b>			
31	Трансформатор ТМГ 63кВА	шт.	78,233	Коммерческое предложение на 2019 год
32	Трансформатор ТМГ 100кВА	шт.	95,825	
33	Трансформатор ТМГ 160кВА	шт.	144,264	
34	Трансформатор ТМГ 250кВА	шт.	192,135	
35	Трансформатор ТМГ 400кВА	шт.	240,898	
36	Трансформатор ТМГ 630кВА	шт.	311,250	
	<b>Реконструкция ТП ( взамен ликвидирuemых), Новое строительство</b>			
37	БКТП 400/10/0,4 с трансф 160кВА	шт.	1266,76	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
38	БКТП 400/10/0,4 с трансф 250кВА	шт.	1404,47	
39	БКТП 400/10/0,4 с трансф 400кВА	шт.	1455,47	
40	БКТП 400/10/0,4 с трансф 100кВА	шт.	1195,19	
41	ЗБКТП630/10/0,4 с трансф 400кВА	шт.	3892,70	Коммерческое предложение на 2019 год
	<b>Микропроцессорная защита</b>			
42	Микропроц. устр. РС-83 А2М	шт.	91,53	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
43	Микропроц. устр. БЭМП-СВ	шт.	85,67	
44	Микропроц. устр. БЭМП-ОЛ	шт.	73,43	
	<b>Дугловая защита</b>			
45	Устройство Орион-ДЗ	шт.	22,24	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")



№ п/п	Наименование оборудования	Ед.изм.	Цена без НДС, тыс руб	Примечание
	<b>АСКУЭ 6/10кВ с ПКУ</b>			
46	ПКУ 10кВ	шт.	184,65	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
47	Телеметрический контроллер ИК ТКК	шт.	65,60	
	<b>АСКУЭ 6/10кВ в ТП</b>			
48	Маршрутизатор "Модуль ТМ 11.01"	шт.	103,59	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго")
49	Устройство связи с объектом Модуль УСО12.01	шт.	112,58	
50	Устройство связи с объектом ИК УСО 17.11	шт.	313,80	
51	Телеметрический контроллер-концентратор ИК ТКК 17.01	шт.	65,60	
	<b>АСКУЭ 0,4кВ на вводах в ТП</b>			
52	Телеметрический контроллер-концентратор ИК ТКК 17.01	шт.	65,60	
53	Счетчик Миртек-32	шт.	5,94	
54	Счетчик Меркурий	шт.	4,24	Цена сформирована по факту поставки 2018 года с учетом коэффициента пересчета стоимости материалов - 4,6% (распоряжение № 55 от 17.12.2018г АО "Орелоблэнерго"),

Начальник ОМТС

Неверова И.А.